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Eydublad Minnisblad

2.11.2025
Verk/Malefni: péttbyli Pingborg
Til: Sveitarstjora — Huldu Kristjansdottur
Fréa: Snerru ehf - Gudmundi Danielssyni
Samrit:
Vardar: Nidurstada utbods i verkid Pingborg — 1. &fangi dagsett 1.10.2025

Almennt:

i byrjun oktéber auglysti Fléahreppur eftir tilbodum i gatnagerd vegna fyrsta afanga i gerd
péttbylis vid bPingborg. Ellefu tilbod barust i verkid eins og fram kemur i fundargerd
opnunarfundar fra 22.10.2025.

Oll tilbodin ellefu hafa verid yfirfarin og & pann hétt stadfest ad ekki leynist villur i Gtreikningum
né einingaverdum sem kunna ad hafa ahrif & peer nidurstédutdlur sem lesnar voru upp vio
opnun tilboda. Hér med stadfestist ad peer upphaedir sem lesnar voru upp a opnunarfundi
tilboda eru i samraemi vid einingaverd og Utreikninga peirra gagna er fylgdu tilbodsblédum
bj6denda.

i kafla 0.1.3 i Gtbodsgdgnum eru tilgreind atridi sem verktaki verksins parf m.a. ad uppfylla til
bess ad teljast haefur til verksins. Oskad var eftir upplysingum um pau atridi fra premur
verktékum sem budu leegsta upphaed i Gtbodinu, Gréfuteekni ehf, Gréfupjonustu Steins ehf og
Jardtaekni ehf. Fulltrdar allra félaga skiludu inn fullneegjandi gdgnum sem syna fram a heefni
peirra samkvaemt Gtbodsgdgnum.

Grofutaekni ehf baud 99.981.500,- i verkefnido sem er jafnframt laegsta upphaed sem bodin var
og uppfylla jafnframt paer kréfur fram koma i Gtbodsgdgnum.

Nidurlag:

A grundvelli pess sem hér kemur fram er lagt til ad sveitarstjorn veiti sveitarstjora umbod til
pess ad undirrita verksamning fyrir hond sveitarfélagsins vio Groéfuteekni ehf a grundvelli
tilbods peirra pegar 6nnur gégn, svo sem verk-og timadéaetlun liggur fyrir fra verktaka.
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